UMOWA NR ZP.272.01.19

zawarta w dniu ..o, pomiedzy Gminnym Os$rodkiem Kultury w Horyncu-
Zdroju z siedziba, ul. Jana Il Sobieskiego 4, 37-620 Horyniec-Zdroj, NIP: 7931514822
zwang dalej ,,Zamawiajagcym”

w imieniu ktorego dziata: Janusz Urban — Dyrektor

Z jednej strony,

REPreZENtOWANE PIZEZ: ...cvveiveeie e

zwanym dalej "Wykonawcg ”,
z drugiej strony, zostata zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

w  wyniku postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego, zostala zawarta umowa nastgpujacej tresci:

§1
PRZEDMIOT UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji roboty budowlane zwigzane z
Przebudowa zabytkowego Gminnego Osrodka Kultury w Horyncu-Zdroju

2. Szczego6lowy zakres robot okreslajg :

1) dokumentacja projektowa,

2) przedmiary robot,

3) specyfikacje Istotnych Warunkéw Zamowienia,
3. Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami
i normami oraz oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym.

4. Przedmiary robot majg charakter pomocniczy.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze:
1) posiada wazng polis¢ ubezpieczeniowas,

2) przed podpisaniem umowy zapoznat si¢ 1 przeanalizowat dokumentacje projektowa,
specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robdt oraz warunki wykonania robot
okreslone W specyfikacji istotnych warunkow zamowienia, jak rowniez uzyskat wszelkie
niezbedne informacje, ktore sg konieczne do realizacji niniejszej umowy.

3) przed podpisaniem umowy uzyskat wszelkie niezb¢dne informacje dotyczace:

a) warunkow 1 mozliwo$ci urzadzenia zaplecza technicznego i zasilenia go w niezbedne
media,

b) stanu i systemu drég dojazdowych,



¢) zapewnienie dojazdu do placu budowy w trakcie wykonywania robot,
d) innych danych niezbednych do wykonania rob6t i mogacych mie¢ wptyw na ryzyko i
koszt realizacji umowy.

6. Wykonawca o$wiadcza, ze wszystkie wymienione wyzej okolicznosci uwzglednit w cenie
swojej oferty.

§2
TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalajg nastepujgce terminy:

1) rozpoczecia robot: dzien przekazania placu budowy
2) wykonanie przedmiotu UMOWY: ........cccccervereriennnnn.
. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy do 7 dni od dnia zawarcia umowy.
. Za termin zakonczenia robdt uwaza si¢ date wpisu Kierownika budowy do dziennika
budowy 0 zakonczeniu robot, potwierdzonego przez Inspektora nadzoru.
. Termin wykonania przedmiotu umowy o ktorym mowa w ust. 1 uwaza si¢ za dotrzymany
jezeli zostanie on odebrany zgodnie z § 4 w terminie okreslonym w ust.1 pkt.2 co zostanie
potwierdzone protokotami odbioru przedmiotu umowy podpisanymi przez upowaznionych
przedstawicieli stron umowy.
. Zamawiajacy uzna, ze termin przedmiotu zostal wykonany jezeli zostana spetnione
nastepujace warunki:
1) wykonawca ukonczyt wszystkie roboty przewidziane w dokumentacji projektowej,
2) zostaly usuniete wszelkie wady i usterki stwierdzone przez Zamawiajacego w trakcie
odbioru koncowego.

§3
WYNAGRODZENIE
. Za wykonanie przedmiotu Umowy, okreslonego w §1 niniejszej Umowy, Strony ustalaja
wynagrodzenie ryczaltowe w wysokosci

. Wynagrodzenie ryczattowe o ktérym mowa w ust 1. obejmuje wszystkie koszty zwigzane
Z realizacja robdt objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczng
wykonania i odbioru robot w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania wszelkich
kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych
czynnikéw majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1
niniejszego paragrafu.

. Rozliczenie ustugi nastapi na podstawie faktur czgsciowych wystawianych zgodnie do
warto$ci zaawansowania robot budowlanych i faktury koncowej, wystawianych nie czesciej
niz raz na kwartat.



5. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
oraz zalaczonych os$wiadczen podwykonawcow, o ktérych mowa w § 9 wust. 14
potwierdzajacych catkowite rozliczenie finansowe z Wykonawca, wystawionej w oparciu o
bezusterkowy protokot odbioru koncowego przedmiotu umowy, zatwierdzony przez
Zamawiajacego.

6. Wykonawca oswiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT, uprawnionym do wystawienia
faktury VAT.

7. Wynagrodzenie nie bedzie podlega¢ waloryzacji z tytulu inflacji ani tez z tytutu zadnych
urzedowych zmian podatkéw, cet 1 optat, za wyjatkiem urzedowej zmiany podatku VAT.
W przypadku urzedowej zmiany podatku VAT wynagrodzenie zostanie odpowiednio
zmienione przy uwzglednieniu zaplaconej przed zmiang podatku czesci wynagrodzenia.

8. Wynagrodzenie ptatne bedzie w terminie 21 dni od dnia otrzymania faktury wraz
z kompletem niezbednych dokumentéw z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci.

§4
ODBIORY ROBOT
Ustala si¢ nastepujace rodzaje odbioréw robot:
1. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

1) Gotowos$¢ do odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca zglasza
wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem inspektora
nadzoru .

2) Warunkiem odbioru robot zanikajacych, ulegajacych zakryciu bedzie zgtoszenie tych robot
przez Kierownika robdot wpisem do dziennika robot. Zgloszenie powinno by¢ dokonane
z wyprzedzeniem minimum 2 dni roboczych od planowanego zakonczenia robot
przewidzianych do odbioru. Wiasciwy inspektor przystapi do odbioru w ciggu 2 dni
roboczych liczac od daty zawiadomienia. Prawidtowo$¢ wykonanych robot zanikajacych 1
ulegajacych zakryciu zostanie potwierdzona wpisem do dziennika robdt przez Inspektora
odpowiedniej branzy. Inspektor moze odmowi¢ odbioru robot, jezeli w zgloszonych
robotach wykryje wady lub inne niezgodnosci z niniejsza umowa.

2. Odbior koncowy.

1) Wykonawca, z uwzglednieniem czasu na dokonanie czynnosci okreslonych ponizej
zawiadomi Zamawiajgcego na pismie oraz Inspektora nadzoru inwestorskiego wpisem
do dziennika budowy o zakonczeniu robdt i gotowosci do odbioru przedmiotu umowy.
Razem z zawiadomieniem Wykonawca przekaze Inspektorowi :

a) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ust. 1, pkt2 ustawy Prawo
Budowlane,

b) dokumentacj¢ powykonawczg zgodnie z art. 3 pkt. 14 ustawy Prawo Budowlane,

C) oryginat dziennika budowy wraz z wpisem o gotowosci obiektu do odbioru przedmiotu
umowy,

d) deklaracje wtasnosci uzytkowych, krajowe deklaracje zgodnosci z Normg lub Aprobatg
Techniczng dla wbudowanych materiatow,



e) Dokumenty(atesty, certyfikaty) potwierdzajace , ze wbudowane wyroby budowlane i
urzadzenia sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo Budowlane (opisane i ostemplowane przez
kierownika budowy)

f) Autoryzacje i deklaracje zgodnos$ci producenta, potwierdzajace nalezyte wykonanie
przedmiotu zamoéwienia,

g) wymagane prawem protokoly i zaswiadczenie z przeprowadzonych prob, badan i
sprawdzen, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne oraz protokoty z rozruchu
urzadzen, 1 inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami,

2) Inspektor w ciggu 7 dni od daty zawiadomienia dokona sprawdzenia czy roboty zostaly
zakonczone, czy dokumentacja okreslona w pkt 1 zostala przedlozona w stanie
kompletnym. Zakonczenie robdt budowlanych i dostarczenie wymienionych w pkt 1
dokumentow jest warunkiem do zawiadomienia Zamawiajacego przez Inspektora o
mozliwos$ci odbioru przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy w ciggu 7 dni, liczac od daty zawiadomienia przez Inspektora o
zakonczeniu robot i1 zgromadzeniu dokumentacji dokona protokolarnego odbioru
przedmiotu umowy.

4) Zamawiajacy ma prawo przerwa¢ odbior koncowy jezeli Wykonawca nie wykonat
przedmiotu umowy w cato$ci, nie wykonal wymaganych préb i1 sprawdzen albo nie
przedstawil kompletu wymaganych dokumentéw. W takim przypadku Zamawiajacy
odstapi  od odbioru, wyznaczajac termin usuni¢cia wad lub brakéw i nowy termin
odbioru. Po usunieciu wad Wykonawca podejmuje czynno$ci odbiorowe.

5) Strony postanawiaja, ze termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym , w okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi wynosi¢ bedzie
14 dni,, chyba Ze strony postanowig inacze;j.

6) Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego na pismie o usunig¢ciu
wad oraz do zadania wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot
jako wadliwych.

7) Zakonczeniem prac komisji odbiorowej jest spisanie protokotu odbioru koncowego,
zawierajacego wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§5
ROZLICZENIE I PLATNOSCI
1. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy nastapi faktura VAT wystawiong przez
Wykonawceg.

2. Podstawa do wystawienia faktury VAT bedzie protokot odbioru czgsciowego lub
koncowego oraz protokot usunigcia ewentualnych wad stwierdzonych przy odbiorze.



§6
OBOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

Wprowadzenie 1 protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu robdt wraz z niezbedng
dokumentacja w terminie do 7 dni liczac od dnia podpisania umowy;

2. Organizowanie narad roboczych na budowie.
3. Rozpoczecie w ciggu 14 dni roboczych od zgloszenia odbioru koncowego i zakonczenia go

do 14 dni pod warunkiem otrzymania wszelkich niezbednych dokumentéw
formalnoprawnych niezbednych do odbioru. Stwierdzenie istotnych usterek lub brakow
wiasciwych dokumentéw powoduje nie dokonanie odbioru.

§7
HARMONOGRAM RZECZOWY | KOSZTORYS OFERTOWY

Wykonawca zobowigzuje si¢ w ciggu 14 dni od podpisania umowy opracowac i uzgodnic¢
Z Zamawiajacym harmonogram rzeczowo - finansowy realizacji robot z wykazem scalonych
elementow prac, z uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji. Harmonogram ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie si¢ jej integralng czescia jako jej
zalacznik Nr 6;

Jezeli postgp wykonania robot objetych przedmiotem umowy lub ich poszczegdlnych
etapow w stosunku do termindéw okreslonych w harmonogramie z winy Wykonawcy bedzie
stwarzal zagrozenie dla dotrzymania terminu ich zakonczenia, Wykonawca bedzie
zobowigzany do podj¢cia na koszt wlasny wszelkich niezbednych, a zaakceptowanych przez
Zamawiajacego dziatan dla przyspieszenia ich tempa.

§8
OBOWIAZKI WYKONAWCY

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) opracowanie i uzgodnienie z Zamawiajacym — nie p6zniej niz w terminie 14 dni od
zawarcia umowy — Harmonogramu Rzeczowo - finansowego dla poszczegdlnych
elementow prac, z uwzglednieniem kolejnosci ich realizacji. Harmonogram ten po
podpisaniu przez obie Strony niniejszej umowy stanie si¢ jej integralng czgscig jako jej
zalacznik Nr 6;

2) przekazanie Zamawiajgcemu najpozniej w dniu podpisania umowy oswiadczen osob,
ktérym zostanie powierzone kierownictwo, nadzor i1 kontrola techniczna robot
budowlanych objetych przedmiotem umowy, o przyjeciu obowiazkéw wynikajacych z
przepisdéw Prawa budowlanego oraz wpisanie danych tych oséb do dziennika budowy,

3) opracowanie i przekazanie Zamawiajacemu projektu organizacji robot, planu BIOZ,
(projekt organizacji robdt nalezy uzgodni¢ z Inspektorem Nadzoru).

4) realizacja przedmiotu zamowienia zgodnie z obowigzujacymi przepisami, decyzja
0 pozwoleniu na budoweg, opracowana dokumentacja projektowa i specyfikacja
techniczng wykonania 1 odbioru robot budowlanych, zasadami wspodiczesnej wiedzy



technicznej i sztuki budowlanej, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami
Zamawiajacego, oraz na warunkach okreslonych niniejszg umowag.

5) uzgadnianie z Inspektorem Nadzoru i Zamawiajacym szczegélowych rozwigzan
materialowych, jesli nie s3 doktadnie i jednoznacznie opisane w dokumentacji
projektowej,

6) wykonanie przedmiotu umowy przy zastosowaniu wylgcznie materialdow, wyposazenia
i urzadzen wilasnych nie posiadajacych jakichkolwiek obcigzen prawnych,
posiadajagcych wymagane przepisami atesty, aprobaty, certyfikaty i1 $wiadectwa
dopuszczenia do obrotu istosowania w budownictwie, wszystkie zastosowane
materialy powinny by¢ nowe, w najwyzszym gatunku, o jakosci i cechach uzytkowych
nie gorszych niz okreslone w dokumentacji projektowej. Wykonawca jest zobowigzany
umozliwi¢ Zamawiajacemu podejmowanie decyzji w zakresie doboru tych materiatow
/gatunek, standard, faktura, kolorystyka itp./, ktore nie zostaly jednoznacznie
sprecyzowane w dokumentacji technicznej.

7) uzyskanie na wlasny koszt wymaganych swiadectw, certyfikatow, aprobat technicznych
itp. na zastosowane materialty i wyroby w tym ponoszenie kosztow ewentualnych
koniecznych badan, sprawdzen, prob itp.

8) zabezpieczenie na wlasny koszt placu budowy przed dostgpem o0sob trzecich, ochrona
mienia budowy, w tym dostarczonych materialow, urzadzen i wykonanych robét przed
uszkodzeniem, kradzieza, dzialaniem czynnikow atmosferycznych itp. Do dnia odbioru
koncowego i przekazania przedmiotu zamowienia uzytkownikowi. Wykonawca ponosi
odpowiedzialno$¢ za dostarczone 1 zmagazynowane wyroby oraz inne skladniki
majatkowe Wykonawcy i Zamawiajacego znajdujace si¢ na terenie budowy i zaplecza.

9) Zgtaszanie do odbioru rob6t (w tym robét zanikajgcych i podlegajacych zakryciu)
wpisem do dziennika budowy i pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

10) Niezwloczne informowanie Zamawiajacego o wszelkich okoliczno$ciach mogacych
mie¢ wpltyw na prawidlowe lub terminowe wykonanie przedmiotu umowy.

11) Zapewnienie uprawnionego kierownictwa robot zgodnie z wymogami SIWZ.

12) Dostarczenie kompletnej dokumentacji odbiorowej zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, na zasadach okre§lonych w SIWZ.

13) Przygotowanie dokumentacji oraz dopetnienie niezb¢dnych formalnosci u gestorow
sieci w celu przylaczenia obiektu do mediow zewnetrznych (przylacza: gazowe,
wodociaggowe, kanalizacyjne, energetyczne i telekomunikacyjne).

14) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi w tej materii przepisami
prawa,

15) zabezpieczenie i oznakowanie terenu budowy wraz ze znajdujagcymi si¢ na nim
obiektami i urzadzeniami (zainstalowanie odpowiednich tablic informacyjnych przed
przystapieniem do robot), oraz dbatos¢ o stan techniczny 1 prawidtowos¢ oznakowania
przez caty czas trwania realizacji zadania,

16) prowadzenie robot zgodnie z przepisami bhp i p.poz.

17) zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania wszystkich
czynnos$ci na terenie budowy zgodnie z planem BIOZ oraz bezpiecznego korzystania
Z terenu bezposrednio przylegajacego do miejsca prac,



18) dbanie o porzadek na terenie budowy, o schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, w tym nie
skladowanie jakichkolwiek zbednych materiatdéw, odpadow, czy urzadzen
prowizorycznych lub pomocniczych,

19) uzyskanie na wtasny koszt wszelkich uzgodnien i pozwolen na wywdz nieczystosci
statych i ptynnych,

20) biezgce opracowywanie, kompletowanie i po zakonczeniu robot przekazanie
Zamawiajacemu, wszelkiej dokumentacji odbiorowej zgodnej z wymogami
obowigzujacych w tej materii przepisOw prawa - zawierajacej w szczegdlnosci rysunki
zamienne, obliczenia, pomiary, $wiadectwa, wyniki oraz protokoty badan i prob,
protokoty dotyczace przylaczy i instalacji podlegajacych przekazaniu odpowiednim
stuzbom eksploatujacym, protokoly odbioréw, atesty, aprobaty i inne dokumenty
niezbedne do dokonania odbioru koncowego i uzyskania pozwolenia na uzytkowanie
oraz podzniejsza eksploatacje, a w przypadku wystapienia wad, umozliwiajace
zaspokojenie roszczen przystugujacych Zamawiajacemu lub innym uprawnionym
podmiotom,

21) realizowanie poszczegdlnych elementow (etapéw) zakresu zamdOwienia w terminach
przyjetych w uzgodnionym z Zamawiajacym harmonogramie rzeczowym,

22) uporzadkowania po zakonczeniu robot terenu budowy, zaplecza budowy, jak roéwniez
terenow sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce w tym dokonania
na wlasny koszt renowacji obiektéw, fragmentéw terenu droég, nawierzchni lub
instalacji w przypadku ich zniszczenia lub uszkodzenia w zwigzku z prowadzonymi
pracamt,

2. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogolnych za wszelkie szkody wynikte na
terenie budowy z chwila jego protokolarnego przejgcia, az do podpisania protokotu odbioru
koncowego.
3. Wykonawca ma obowigzek informowa¢ Zamawiajacego o wszelkich zmianach statusu
prawnego 1 formy prowadzonej dzialalnosci gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

1) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

2) zmianie osob reprezentujacych firme¢ Wykonawcy,

3) ogloszeniu upadtosci firmy Wykonawcy,

4) wszczeciu postgpowania uktadowego, w ktoérym uczestniczy Wykonawca,

5) ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

6) zawieszeniu dziatalnosci firmy Wykonawcy.
4. Wszystkie obowigzki wymienione w niniejszym paragrafie Wykonawca zobowigzany jest
wykonywa¢ na wlasny koszt 1 wlasnym staraniem. Koszty z tym zwigzane sg uwzglgdnione
W ryczattowej cenie oferty.

§9
PODWYKONAWCY
1. Wykonawca moze zrealizowaé¢ przedmiot umowy przy udziale podwykonawcow lub

dalszych podwykonawcéw pod warunkiem zawarcia z nimi stosownej umowy w formie
pisemnej, o ktérej to umowie mowa w art. 2 pkt 9b ustawy p.z.p.



2. Umowa o podwykonawstwo musi spetnia¢ wymagania okreslone przez Zamawiajgcego
w Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia wraz z zalacznikami ze szczegdlnym
uwzglednieniem postanowien niniejszej umowy.

3. Umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ zapisy okreslajace w szczegdlnosci:

a) strony umowy,

b) przedmiot umowy,

C) termin wykonania zamowienia, ktory nie moze by¢ diuzszy niz termin okre§lony
W siwz,

d) warunki dotyczgce odbioru robot budowlanych,

e) regulacje dotyczace rozliczenia za wykonane roboty budowlane,

f) odptatnosc, tj.: wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane,

g) warunki ptatnosci (forma ptatnosci, nr konta podwykonawcy, dokumenty na podstawie,
ktérych zostanie dokonana ptatnosé),

h) warunki zaptaty za wykonane roboty budowlane (termin zaptaty wynagrodzenia —
zgodnie z dyspozycja art. 143b ust. 2 ustawy p.z.p.),

i) obowiazki wykonawcy i podwykonawcy,

j) kary umowne,

k) odpowiedzialno$¢ za wady i gwarancje jakosci,

I)  warunki zmian umowy,

m) warunki odstgpienia od umowy,

n) regulacje dotyczace zawierania uméw z dalszymi podwykonawcami (na zasadach
okreslonych w ustawie p.z.p.).

4. Wynagrodzenie (warto$¢ umowy brutto) za wykonanie przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce powierzonej mu czeSci zamdwienia nie moze by¢é wyzsze niz
wynagrodzenie (wartos¢ brutto) Wykonawcy za ta czg$¢ zamowienia publicznego.

5. Warto$¢ wszystkich umoéw zawartych o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo po
ich zsumowaniu nie moze by¢ wyzsza niz szacunkowa catkowita warto$¢ robot (warto$¢
wynagrodzenia brutto wykonawcy).

6. Projekt umowy o podwykonawstwo przedlozony Zamawiajacemu musi uwzgledniaé
dyspozycje zawarte w art. 143 b ust. 2 ustawy p.z.p. zgodnie z ktorymi termin zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie 0
podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy, niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub
roboty budowlanej.

7. Ponadto umowa z podwykonawcg nie moze zawiera¢ postanowien :

a) uzalezniajacych uzyskanie przez podwykonawce wynagrodzenia od Wykonawcy, od
zaptaty przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot
wykonanych przez podwykonawce.

b) uzalezniajacych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce, od zwrotu zabezpieczen
wykonania umowy przez Zamawiajacego Wykonawcy.

8. Wykonawca zobowigzuje si¢ przedlozy¢ Zamawiajagcemu projekt umowy o
podwykonawstwo a takze projekt jej zmian oraz po§wiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy 0 podwykonawstwo oraz jej zmiany. Zamawiajacy zobowigzuje si¢



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1.

w terminie 14 dni zgtosi¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciw
do umowy 0 podwykonawstwo. Termin ten stosuje si¢ rowniez do zmian tych umow.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada Zamawiajagcemu
poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelng odpowiedzialno$¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow.
Zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w trakcie realizacji zamowienia
moze nastgpic¢ tylko za pisemng zgodg Zamawiajgcego.
Zapisy pkt 1-9 majg zastosowanie odpowiednio w przypadku zmiany umowy
0 podwykonawstwo.

Strony ustalaja, ze nizej wymienione roboty budowlane (zakres) wykonane beda przez :
WY KOMAWCE: oottt et e et et et et e e w
zakresie robot
PodWyKOnawee: .o e w
zakresie

0] 010 ) 7

Wykonawca jest zobowigzany wraz z fakturg koncowa przedtozy¢ oswiadczenie
wszystkich podwykonawcow ( podpisane przez osoby prawnie umocowane) odno$nie
braku jakichkolwiek roszczen wobec Wykonawcy z tytutu ptatnosci naleznych w zwiagzku
z zawartymi umowami 0 podwykonawstwo. Brak o§wiadczen skutkowac bedzie prawem
Zamawiajacego do wstrzymania platnosci naleznej Wykonawcy do czasu dokonania
odpowiednich rozliczen z podwykonawcami.

Za okres wstrzymania zaptaty z powodu okreslonego w pkt 14 odsetki za zwloke nie
przystuguja.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy 1 nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych, o ktérym mowa
w § 2 niniejszej umowy.

§10
Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji przedmiotu umowy stosownie do art. 29 ust. 3a
ustawy Pzp wszystkie osoby ktore wykonywaé beda czynnosci faktyczne zwigzane
Z przedmiotem zamdwienia opisane w SIWZ ktoérych realizacja polega na wykonaniu pracy
W sposob okre§lony w art.22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy, sg
zatrudnione na podstawie umowy o prace.
Wykaz pracownikéw wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia stanowi
zalacznik do niniejszej umowy.
Wykonawca w terminie 10 dni liczac od dnia podpisania umowy bedzie zobowigzany do
przedstawienia Zamawiajacemu dokumentow potwierdzajacych sposob zatrudnienia osob
0 ktérych mowa w ust. 2 poprzez przedlozenie o$wiadczen w/w zatrudnionych,
potwierdzajacych iz zatrudnieni s3 oni na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu
przepiséw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy



. Wykonawca na kazde pisemne zadanie Zamawiajagcego w terminie 5 dni roboczych
przedktadat bgdzie Zamawiajagcemu raport stanu i sposobu zatrudnienia oséb o ktoérych
mowa w ust.2

. W przypadku nie przedstawienia w terminach o ktérych mowa w ust. 3 i 4 raportu stanu
I sposobu zatrudnienia oraz o§wiadczen Wykonawca kazdorazowo zaptaci Zamawiajagcemu
kar¢e umowng w wysokosci 5 000 zi. (stownie: pig¢ tysigcy ztotych)

. W przypadku niezatrudnienia przy realizacji zamowienia liczby osob wymaganej przez
Zamawiajacego, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptacenia kary umowne;j
Zamawiajacemu, w wysokosci 0,02 9% calkowitego wynagrodzenia, za kazda
niezatrudniong osobg¢ ponizej liczby wymaganej przez Zamawiajacego.

. W uzasadnionych przypadkach, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, mozliwe jest
zastgpienie w/w osoby lub os6b innymi osobami pod warunkiem ze spetnione zostang
wszystkie wymagania co do sposobu zatrudnienia na okres realizacji zamoéwienia okreslone
przez Wykonawce w ofercie

. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracanie kar umownych o ktérych mowa w ust 51 6
Z przystugujacego mu wynagrodzenia.

§11
KARY UMOWNE
Wykonawca jest obowigzany do zaptaty kary umowne; :

1) Za zwlok¢ w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
brutto, okreslonego w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robodt
okreslono w § 2 ust. 1 pkt 2 niniejszej umowy),

2) Za zwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w okresie gwarancji i
rekojmi — w wysokos$ci 0,2% wynagrodzenia brutto, okre§lonego w § 3 ust. 1 za
kazdy dzien zwtoki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

3) Z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy — w wysokoS$ci
10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1,

4) Z tytulu nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo
robdt budowlanych lub projektu zmiany umowy o roboty budowlane - w wysokosci
300 ztotych za kazdy dzien op6znienia.

5) za nieprzedtozenie potwierdzonego za zgodnos$¢ z oryginalem odpisu zawartej
umowy 0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub zmian
takiej umowy w terminie 7 dniu od jej zawarcia, w wysokosci 300 ztotych za kazdy
dzien op6znienia.

6) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom w wysokos$ci 300 ztotych za kazdy
dzien op6znienia.

7) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 300 ztotych za kazdy dzien opdznienia.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia brutto, okreslonego w §3
ust. 1.



3. Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania na zasadach ogolnych, o ile wartos¢
faktycznie poniesionych szkod przekracza wysokos¢ kar umownych.

4. Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz o0sOb trzecich wierzytelno$ci powstatych
w wyniku realizacji niniejszej umowy.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie kar umownych z przystugujacego mu
wynagrodzenia.

§ 12
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy, gdy:

1) Wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy

W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —

odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzi¢cia

wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czg$Ci umowy.

2) W terminie 30 dni od uzyskania przez niego wiedzy o okoliczno$ci uzasadniajacej

odstapienie jezeli Wykonawca:

a) nie wykonuje umowy lub wykonuje ja nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania
Wykonawcy do podjg¢cia wykonania lub nalezytego wykonania umowy w wyznaczonym
uzasadnionym technicznie terminie, nie zado$¢ uczyni zagdaniu Zamawiajacego.

b) bez uzasadnionej przyczyny przerwal wykonanie robot na okres dtuzszy niz 7 dni robocze
I pomimo dodatkowego pisemnego wezwania Zamawiajacego nie podjat ich w terminie
7 dni roboczych od dnia dor¢czenia Wykonawcy dodatkowego wezwania,

C) z przyczyn zawinionych nie przystgpit do odbioru terenu budowy albo nie rozpoczat
robot albo pozostaje w zwloce z realizacjg robot tak dalece, ze watpliwe jest dodawanie
terminu zakonczenia robot,

d) podzleca catos¢ robot lub dokonuje cesji umowy, jej czgsci bez zgody Zamawiajacego

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli Zamawiajacy:

1) Odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub podpisania protokotu

odbioru,

2) Zawiadomi Wykonawcg, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.

3. Odstapienie od umowy, o ktérym mowa w ust. 1 1 2, powinno nastgpi¢ w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci takiego o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace
obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy,

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych,
jezeli odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,

3) w terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktérym mowa w ust. 4 pkt 2, Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robdt w toku
wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych robdt wedtug stanu na dzieh odstgpienia;
protokot inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury
VAT przez Wykonawce,



4) Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do dokonania odbioru roboét przerwanych oraz przejecia od
Wykonawcy terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktére zostaly wykonane do dnia odstapienia.

5.Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat przedmiot umowy wadliwie, albo sprzecznie z umowg
Zamawiajacy moze wezwac go do zmiany sposobu wykonywania umowy i wyznaczy¢ mu w
tym celu odpowiedni termin; po bezskutecznym uplywie wyznaczonego terminu Zamawiajacy
moze od umowy odstgpi¢, powierzy¢ poprawienie lub dalsze wykonanie przedmiotu umowy
innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy.

§13
GWARANCJA I REKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiajacemu gwarancji jako$ci wykonania przedmiotu umowy na
okres ........ miesi¢cy od dnia odbioru koncowego.

2. Bieg termindw wskazanych w ust. 1 rozpocznie si¢ od daty zakonczenia robot
potwierdzonej protokotem odbioru lub od daty potwierdzenia usuni¢cia wad stwierdzonych
przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy.

3. Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji 1 rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli reklamowal wadg¢ przed uptywem tego terminu.

4. W ramach r¢kojmi lub gwarancji Wykonaweca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajacego
za wady przedmiotu umowy zmniejszajace jego wartos¢ lub uzytecznos¢ ze wzgledu na cel
oznaczony w umowie albo wynikajacy z przeznaczenia.

5. Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wszelkich ujawnionych usterkach w terminie 14
dni od dnia ich ujawnienia.

6. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie 14 dni od daty ich zgloszenia przez
Zamawiajacego, to Zamawiajacy moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt
Wykonawcy. Koszt usuniecia wad zostanie w takim przypadku pokryty z kwoty bedacej
zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy lub Wykonawca bedzie zobowigzany do
zwrotu Zamawiajacemu ww. kosztow po otrzymaniu wezwania do zaptaty w terminie 21
dni od dnia otrzymania przedmiotowego wezwania.

7. Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu rgkojmi za wady, niezaleznie od
uprawnien wynikajacych z gwarancji.

§ 14
ZMIANA POSTANOWIEN UMOWY

Zmiana postanowien zawarte] umowy moze nastgpi¢ za zgoda obu stron 1 wymaga formy
pisemnej pod rygorem niewaznosci takiej zmiany w nizej przedstawionym zakresie:

1. Zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych w przypadku:

1) wystapienia warunkow atmosferycznych i zdarzen losowych, ktore istotnie utrudniajg lub

uniemozliwiaja prowadzenie robot,

2) wprowadzenia zmian w dokumentacji techniczno-projektowej, co moze powodowaé brak
mozliwo$ci dotrzymania pierwotnego terminu zakonczenia realizacji zawartej umowy,

3) konieczno$ci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji
danych, zgod, pozwolen od o0so6b trzecich lub wlasciwych organow.

4) powstania konieczno$ci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktorych wykonanie jest
niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy



2. W przypadku postanowien, ktdre maja zwigzek ze zmienionymi regulacjami prawnymi
wprowadzonymi w zycie po dacie podpisania umowy, wywotujacymi potrzebe zmiany umowy.
Zmiany wysokosci podatku VAT.

3. Zmiany w zakresie materialow , parametrow technicznych, technologii wykonania , sposobu

i zakresu wykonania umowy w przypadku:

1) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czgsci robdt, objetej przedmiotem umowy przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych niz wykazane
w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej dokumentac;ji,

2) koniecznosci realizacji rob6t wynikajacych z wprowadzenia w dokumentacji projektowe;j
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu,
3)wystapienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, odbiegajacych
W sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej,
a) powstania koniecznosci wykonania zamoéwien dodatkowych, ktorych
wykonanie jest niezbedne dla wykonania przedmiotu Umowy,
b) zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

4) wystapienia warunkow terenu odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji
projektowej, w  szczegélnosci  napotkanie niezinwentaryzowanych lub  blednie
zinwentaryzowanych urzadzen podziemnych,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy, przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych ze wzgledu w szczegdlno$ci na zmiany obowigzujacego
prawa, wystapienia niebezpieczenstwa kolizji, z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
inwestycjami.

6) W przypadku wykonywania rob6t zamiennych lub ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu zamdwienia, o czym mowa w specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia, z
zastrzezeniem nieprzekroczenia czes$ci wykraczajacej poza okreslenie przedmiotu zamowienia
zawarte w SIWZ — zmiana moze dotyczy¢ wynagrodzenia, wymogow w zakresie odbioru robot,
terminu wykonania 1 innych okoliczno$ci powstaltych w zwigzku z robotami zamiennymi lub
ograniczeniem zakresu rzeczowego przedmiotu zamowienia.

7) Zamawiajacy dopuszcza zmiany osob, wskazanych w ofercie w przypadku gdy
dotychczasowe osoby nie moga wykonywaé powierzonych zadan, przy czym nowa osoba
musi spelnia¢ wymogi okreélone w SIWZ oraz spelnia¢ warunki, jakie byly podstawa do
oceny oferty na poziomie nie nizszym, jak osoba zmieniana Zmiana osoby musi by¢
uzasadniona.

4. Wymienione w ust.1-3 postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajagcy moze
wyrazi¢ zgodg. Nie stanowig jednak zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

5. Wykonawca jest zobowigzany do prowadzenia biezacej dokumentacji, koniecznej dla
uzasadnienia zadanej zmiany.

6. Wniosek w sprawach o ktérych mowa w ust. 1-3 Wykonawca winien przekazadé
Zamawiajacemu niezwlocznie, jednakze nie pozniej niz 14 dni roboczych od dnia w ktérym
Wykonawca dowiedziat si¢ 0 danym zdarzeniu lub okolicznos$ciach.



7. W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku o ktorym mowa w ust.6
Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o akceptacji zadania zmiany umowy 1 terminie
podpisania aneksu do umowy lub odpowiednio o braku akceptacji zmiany.

8. Dopuszcza si¢ zmiang postanowien zawarte] umowy w przypadku zaistnienia okolicznosci
opisanych w art. 142 pkt 5 ustawy Prawo zamowien publicznych

§ 15
ROZSTRZYGANIE SPOROW

1. Wszelkie spory, mogace wynikna¢ z tytutu niniejszej umowy, beda rozstrzygane przez sad
wiasciwy miejscowo dla siedziby Zamawiajacego.

2. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: ustawy z dnia
29.01.2004 r. Prawo zamoéwien publicznych, ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
budowlane, oraz Kodeksu cywilnego o ile przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych
nie stanowig inaczej.

§ 16
ILOSC EGZEMPLARZY UMOWY
Umowg sporzadzono w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla
Zamawiajacego i dla Wykonawcy.

Integralng cze¢s¢ umowy stanowig zalgczniki:

1) Zatacznik nr 1- SIWZ
2) Zatacznik nr 2- Formularz oferty

Zamawiajacy: Wykonawca:



